



ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 01/2025 - IFAG

CONTRATO: 01/2025

OBJETO: O objeto do contrato é a contratação da CONTRATADA para a prestação de serviços indicados abaixo, em conformidade com o escopo estabelecido no Anexo 1 deste contrato e nos termos das condições descritas no Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉQUALIFICAÇÃO N. 01/2024-SEINFRA, conforme processo de contratação e seus anexos, parte integrante deste Contrato: Compete ao consórcio de empresas estruturadoras a atuação e desenvolvimento nas áreas e atividades voltadas ao Programa de Gestão de Obras no âmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura - FUNDEINFRA, que contempla os serviços especializados de engenharia (inclusive a dimensão socioambiental), certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos e contábeis, e de assessoramento jurídico. Do escopo dos trechos selecionados: foram selecionados o total de 07 (sete) trechos de rodovias provenientes do Credenciamento do Edital - Instrumento de Chamamento Público para Credenciamento De Empresas Executoras De Obras - FUNDEINFRA nº 01/2025 – Processo nº 202500036001902 da Agência Goiana de Transportes e Obras – GOINFRA, quais sejam:

- GO-461, trecho Entr. GO-194 / Entr. GO-221, com extensão de 52,35 km;
- GO-147, trecho Bela Vista de Goiás / Entr. GO-010 (Silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (OAE) sobre o Rio dos Bois (50 m);
- GO-178 - Lote 1, trecho Entr. BR-364 / Entr. GO-306, com extensão de 38,8 km;
- GO-178 - Lote 2, trecho Entr. GO-306 / Itarumã, com extensão de 46,5 km, incluindo ponte de concreto armado (OAE) sobre o Rio Verde (100 m);
- GO-180, trecho Entr. GO-467 / Entr. GO-306, com extensão de 32,88 km, incluindo ponte de concreto armado (OAE) sobre o Ribeirão Ponte de Pedra (60 m);
- GO-206, trecho Entr. GO-178(B) / Entr. GO-184, com extensão de 68,37 km;

Rua 87, nº.708, St. Sul – Goiânia -GO – Cep. 74093-300
Tel.: (62) 3096-2235

②

- GO-220, trecho Entr. GO-341 / Perolândia, com extensão de 45,20 km.

PRAZO TOTAL: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA PROPOSTA COMERCIAL

Solicitamos ao CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS – CAEP, pessoa jurídica de direito privado, formado pelas empresas DYNATEST ENGENHARIA LTDA (empresa líder), CNPJ sob nº 32.116.154/0001-30, representado por Leonardo Appel Preussler, com sede na Rua Peixoto Gomide, 996 – Cj. 810 – Jardim Paulista, CEP 01409-900, BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA., CNPJ sob nº 33.177.148/0001-55, com sede na Rua Evaristo da Veiga nº 65, sala 201, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.031-040, representado por Rafael Ribeiro Ottero Perez e Procurador Alexandre Augusto Fávaro Dias, ALVAREZ & MARSAL CONS. EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 28.092.933/0001-75, representado por seu sócio Vinicius Oliveira Daher, com sede na Rua Surubim, 373, 2º andar – Conjunto 22, Cidade Monções, CEP 04571-050, e MANESCO, RAMIRES, PEREZ, AZEVEDO MARQUES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ sob nº 66.865.965/0001-55, representado por seu sócio Marcos Augusto Perez, com sede na Avenida Paulista, 287, 7º andar, CEP 01311-000, São Paulo/SP, denominado CONTRATADO para início dos serviços abaixo elencados:

Produto	Periodicidade
Eixo 1 - Coordenação Geral Executiva	
P1.1. Relatório de Coordenação Geral	Mensal
P1.2. Relatório de Relações Institucionais	Mensal
P1.3. Relatório de Comunicação Integrada	Mensal
P1.4 - Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	Mensal
Eixo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental	
P2.1 - Relatório de Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia	Mensal
P2.2 - Relatório de Análise de Estudos, Anteprojetos, Projetos e Adequações de Projeto em Fase de Obra (RPFO)	Por obra


P2.3 - Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações	Por obra
P2.4 - Relatório de Gerenciamento Técnico de Obra	Obra x Mês
P2.5 - Relatório de Recebimento de Obra	Por obra
Eixo 3 - Certificação de Projetos	
P3.1 - Relatório de Gestão da Certificação	Mensal
P3.2 - Planos de Inspeção	Por obra
P3.3 - Relatório de Inspeção	Obra x Mês
Eixo 4 - Gestão de Projetos e Contabilidade	
P4.1 - Relatório de Portifólio	Mensal
P4.2 - Planos de Controle Financeiro e Contábil	Obra x Mês
P4.3 - Plano de Gestão de Riscos e Compliance	Mensal
Eixo 5 - Assessoramento e Consultoria Jurídica	
P5.1 - Diagnóstico Jurídico	Mensal
P5.2 - Elaboração de documentação jurídica de contratação	Por obra
P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Mensal
P5.4 - Assessoria Jurídica Contínua	Mensal

Goiânia/GO, 10 de Junho de 2025.



Armando Leite Rollemberg Neto

Presidente – IFAG



Pedro Salomão Rodrigues de Abreu

Engenheiro Civil - IFAG