PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Verséo 1 Instrumento de Convocagao IFAG N° 06/2025 — GO-461 CONSORCIO DE APOID A
03/09/2025 ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

1. DO OBJETO

O presente Parecer apresenta a avaliagdo objetiva das propostas técnicas recebidas pelo IFAG — Instituto
para o Fortalecimento da Agropecuaria de Goias, referentes ao Instrumento de Convocagéo N° 06/2025,
cujo objeto de contratacdo é a Elaboragcao dos Projetos Executivos e Execugédo da Implantagéo e
Pavimentacdo da Rodovia GO-461, no trecho: ENTR. GO-194 / ENTR. GO-221, com extensao de 52,35
km, através do regime de execucdo de empreitada por prego global, em conformidade com o escopo
estabelecido no Anteprojeto adquirido e aprovado no dmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura —
FUNDEINFRA.

2. DAS PROPONENTES
Foi informado pelo IFAG o recebimento de 6 (seis) Propostas Técnicas, a saber:

A. Edeconsil Construcoes e Locagoes
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 17:12
e Enviado por: comercial@edeconsil.com.br

B. Lucena Infraestrutura
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 17:31
e Enviado por: licitacao@llucena.com.br

C. Construtora Central do Brasil - CCB
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 17:59
e Enviado por: vinicius.neves@cchbconstrutora.com.br

D. Consorcio Coplan Engesur
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 21:21
e Enviado por: concorrencia@coplan.com.br

E. Construtora Luiz Costa - CLC
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 22:35
e Enviado por: clcconstrutora@hotmail.com

F. Destesa Terra Construgoes
e Entrega de proposta: e-mail de 22/08/2025, as 23:46,
e Enviado por: aurelio@destesa.com.br;

Desta forma, as seis proponentes entregaram suas propostas dentro do prazo estabelecido pelo Edital
do Instrumento de Convocagao, cumpre a limitagdo de participagao de consorcio entre duas empresas
(uma executora e outra projetista) estabelecido pelo item 3.4 do Edital do Chamamento Publico para o
Credenciamento, e, portanto, todas as proponentes se encontram aptas ao processo de selegao.

3. VERIFICAGAO DO CREDENCIAMENTO

Foi realizada a verificagdo do credenciamento das proponentes na categoria do empreendimento em
contratacao (Categoria A) e atendimento ao respectivo item contébil.

Para isso foi realizado acesso ao sitio eletrdbnico do credenciamento realizado pela GOINFRA
(http://sgl.goinfra.go.gov.br/portal licitacao/licitacao.php?idLicitacao=1434&lote=01) e consultada a
ultima relagdo de empresas credenciadas, publicada em 11/08/2025, a saber:

A. Edeconsil Construcdes e Locagdes: Categoria A, ndo atende ao indice contabil;

B. Lucena Infraestrutura: Categoria A, atende ao indice contabil;

C. Construtora Central do Brasil - CCB: Categoria A, ndo atende ao indice contabil;

D. Coplan Construtora Planaldo LTDA - Consércio Coplan Engesur: Categoria A, atende ao
indice contabil;

Construtora Luiz Costa - CLC: Categoria A, atende ao indice contabil;

Destesa Terra Construcdes: Categoria A, atende ao indice contabil.
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O nao atendimento ao indice contabil ndo é impeditivo de participagdo no processo seletivo, conforme
previsto no item 3.11 do Edital de credenciamento de empresas executoras, entretanto a empresa que
nao comprovar os indices contabeis exigidos para a categoria devera contratar a obra com seguro com
clausula de retomada.

Desta forma, as seis proponentes se enquadraram na Categoria A exigida para o empreendimento e
todas se encontram aptas ao processo de selecao.

4. VERIFICAGAO DOCUMENTAL

Realizou-se a verificagdo dos arquivos recebimentos, em forma, para subsidiar eventual etapa diligéncia
de complementagdo documental, caso couber. A verificagdo documental consistiu em 3 (irés)
verificagbes, entrega de pastas compactadas vazias, verificagdo de arquivos corrompidos, isto &, que
impede a abertura dos mesmos e verificagao de envio de arquivos em formato PDF e em formato editavel.
A seguir é apresentado o resumo da verificagdo de cada proponente.

A. Edeconsil Construgoes e Locagoes
a. Pastas Vazias: Nao possui;
b. Arquivo corrompido: Nao possui;
c. Anexos: Apresentados dentro da pasta de Proposta Técnica;
d. Arquivos em formato editavel: Apresentou apenas os seguintes itens em editavel,

demais itens encontram-se em extensao .PDF:
i. “CRONOGRAMA FiSICO_IFAG 06.2025.xls”;
i. “HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS IFAG 06.2025.xls™;
ii. “HISTOGRAMA DE MAO DE OBRA_IFAG 06.2025.xls”;
iv. “HISTOGRAMA DE MATERIAIS_IFAG 06.2025.xIs”;
v. “Anexo L - EAP 3 NIVEIS_IFAG 06.2025.xIs”.

B. Lucena Infraestrutura
a. Pastas Vazias: Nao possui;
b. Arquivo corrompido: Nao possui;
c. Anexos: Apresentados em pastas separadas;
d. Arquivos em formato editavel: Apresentou apenas os seguintes itens em editavel,
demais itens encontram-se em extensao .PDF:
i. “FO-QUA-010 - Indicadores de Partes Interessadas_Rev_06";
i. “FO-QUA-022 -Check List - Sistema de Gestdo da Qualidade (1)”;
ii. “FO-QUA-027 - Planilha Analise SWOT- PCT03 03mai”;
iv. “FO-QUA-037 -Programa Anual de Auditoria_Rev 02 (3)”;
v. “FO-QUA-047 - Guia de Auditoria Interna_Rev 017;
vi. “LD-QUA-001 - Lista de Documentos do SGQ_Rev 027;
vii. “Mapeamento de processo Lucena”;
viii. “MATRIZ DE COMUNICACAO DA QUALIDADE - SBPO’;
ix. “PG-QUA-002 - Plano de Inspecgao Qualidade”;
x. “1-FO-QUA-009 - Relatério de Ndo Conformidade_Rev_05 (5)”;
xi. “2-P0O-QUA-025 - Tratamento de Nao Conformidade”;
xii. 12.“CONTROLE DE RNC”;
xiii. 13.“CONTROLE DE SIT”;
xiv. 14. “MASP-PLANO DE ACAO- RNC_21.03 a 20.05_Rev_1".
e. Observacdo: A pasta “PLANO DE GESTAO DE SEGURANGCA E MEIO AMBIENTE” néo

pbde ser inteiramente analisada, pois o arquivo compactado apresentava
caminhos de diretérios excessivamente extensos, impossibilitando sua
descompactacdo adequada.
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C. Construtora Central do Brasil - CCB

a. Pastas Vazias: Nao possui;

b. Arquivo corrompido: Nao possui;

c. Anexos: Apresentados em pastas separadas;
d. Arquivos em formato editavel:

N&ao apresentou versao editavel em nenhum dos arquivos presentes nas pastas:

1. “5.Acervo Técnico”;

2. “2.Volume 2 - Declaragbes”;

3. “POP - Procedimento operacional padrao”;

4. “4.Anexos SGQ”.

Nao apresentou também os seguintes arquivos editaveis:

. “Composicdes CPUs Assinadas”;

. “Proposta 7127742 - GO-461";

. “DS.03- Instrucao de Trabalho em Escavacao de Redes”;

. “DS.05 - 08 Regras pela Vida”;

. “DS.06 - Ficha de acompanhamento e atendimento ao Trabalhador”;
. “DS.07 - Documentacgao Obrigatoria para Empresa Contratadas”;
. ”"DS.08 - Produtos Quimicos”;

“DS.29 - ITENS OBRIGATORIO PARA VERIFICACAO ANTES
AUDITORIA";

9. “DS.31 - PLANO DE MOVIMENTACAO DE CARGAS’;

10. “NPI1.01 - MANUAL SSMA PARA VISITANTES”;

11. “NPI.02 - Manual SSMA para Fornecedores”;

12. “NPI.03 - Normas para Uso dos Alojamentos”;

13. “NPI.07 - Normas para empresas subcontratadas”;

14. “NPI.09 - Normas de Alojamento (Banner 120x180) Nao é NPI”;
15. “NPI.10 - Registro_Atividades_Seguranca”;

16. “NPI.11 - Fluxograma de atendimento em casos de acidentes”;
17. “NPI.12 - Banner seguranga do trabalho PDF”;

—_
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18.“NPI.14- Caderno_Fluxogramas_Gerenciais_de_ Processos_SSMA.Rev.02";

19. “NPI.17 - Plano de Contingéncia contra COVID-197;
20. “NPI.18 - Plano de Contingéncia Malaria”.

D. Consoércio Coplan Engesur
a. Pastas Vazias: Nao possui;
b. Arquivo corrompido:

i.
ii.
iii.
iv.
V.

“~$ - Plano de Mobilizagéo”;

“~$ - Proposta Técnica”;

“~$- MGSSO”;

“~$MGSSO”;

“~$ - CURRICULO DE Rodolfo Mori Queiroz”.

Observagéao: Os primeiros 3 (trés) arquivos corrompidos tém versao néo editavel
(.PDF) funcional. Os 2 (dois) ultimos arquivos tém possiveis duplicatas editaveis

funcionais devido similaridade de nome com outros arquivos.

c. Anexos: Apresentados em pastas separadas;
d. Arquivos em formato editavel: Ndo apresentou os seguintes arquivos editaveis:

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.

“1273 - LAUDO.pdf”;
“1481 - LAUDO.pdf”;
“1528 - LAUDO.pdf”;
“1539 - LAUDO.pdf”;
“575 - LAUDO.pdf”;
“661 - LAUDO.pdf”;
“745 - LAUDO.pdf”;
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viii. “758 - LAUDO.pdf”;

ix. “790 - LAUDO.pdf”;

X. “908 - LAUDO.pdf”;

xi. “SPREED - LAUDO.pdf”.

xii. “ANEXOS CERTIFICADOS DE TREINAMENTOS DAS EQUIPES SMS”;
xiii. “01 - Apresentagao Grupo”.

E. Construtora Luiz Costa - CLC
a. Pastas Vazias: Nao apresentou no formato de pasta, apresentou apenas a proposta

técnica em PDF, sem nenhum outro arquivo;
b. Arquivo corrompido: Nao possui;
Anexos: Nao possui;
d. Arquivos em formato editavel: Nao apresentou nenhum arquivo editavel.

13

F. Destesa Terra Construgdes
a. Pastas Vazias: Nao possui;
b. Arquivo corrompido: Nao possui;
c. Anexos: Apresentados em pastas separadas;
d. Arquivos em formato editavel: Nao apresentou os seguintes arquivos editaveis:
i. “Proposta_Técnica-DESTESA PARTE_17;
ii. “Proposta_Técnica-DESTESA_PARTE_2";
iii. “11 Folha de rosto Qualificagdo DESTESA”;
iv. “2.2.1.1 CONSORCIO DESTESA x WRC”;
v. “2.2.1.2 CONSORCIO DESTESA x WRC”;
vi. “2.2.7 PORTFOLIO’;
vii. “2.3.2 ORCAMENTO”;
viii. “2.4.3.6 Curriculo ENCARREGADO”;
ix. “2.4.3.7 Curriculo LABORATORISTA”;
X. “2.4.3.7 Curriculo TOPOGRAFQO’;
xi. “2.6.3 Cronograma”.
xii. “2.8.3 EQUIPAMENTO”;

Foram encontradas inconsisténcias na apresentagao dos arquivos, entretanto, os elementos essenciais
para a verificagdo das propostas técnicas encontram-se presentes, ndo sendo necessaria abertura de
diligéncia para esclarecimentos ou complementagao das propostas.

5. AVALIACAO TECNICA OBJETIVA

Foi realizada avaliagdo objetiva dos 9 (nove) critérios e respectivos subtdpicos estabelecidos no item 5.
DO CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS TECNICAS do Edital do Instrumento de
Convocacao, bem como seus referidos pesos ja pré-estabelecidos no mesmo item do Edital.

Em vista da avaliacéo técnica ser objetiva, sempre que possivel, os itens de analise foram classificados
em 3 (trés) niveis de ponderacéo:

e 0 (zero) — para ndo atende ou nao foi apresentado;
e 0,5 (meio) — para parcialmente atendido, onde couber;
e 1,0 (hum) - para atendido.

Em casos especificos, para subtopicos que possuem muitos itens de avaliagdo, foram aplicadas notas
intermediarias fracionadas. Por sua vez, para os subtdpicos onde a nota maxima 1,0 (hum) estiver
vinculada ao maior valor ou a maior quantidade apresentada entre as proponentes, foram aplicadas notas
diretamente proporcionais as demais propostas. A tabela relacionando os critérios considerados para
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cada item esta apresentada no Anexo | deste documento. As notas de cada item séo calculadas da
seguinte maneira:

Ny = > (Pua * Nowp), * 100

Onde:
Ni = Nota do item
Psub = Peso do subitem
Nsub = Nota do subitem

A nota final de avaliagdo da proposta é a somatéria de todas as notas de item da proponente, conforme
equagao abaixo:

9
NF = z N;
i=1
Onde
NF = Nota Final

Ni= Nota dos 9 itens de avaliagao

A avaliagao técnica objetiva resultou na pontuagao apresentada na tabela a seguir.

CAEP | Avaliacéo de Propostas

Edeconsil

- A PESO ~ Lucena Construtora Central Consércio Coplan Construtora Luiz Destesa Terra
CRIERICDEAVAEICSY DO ITEM Construgbese | . truturaLTDA do Brasil - CCB Engesurp CostaLTDA-CLC  Construgdes LTDA
Locacdes LTDA
1 Checklist a Documentacao 17,00% 9,83 15,97 11,83 15,17 5,00 14,72
2 Andlise do Escopo Técnico 19,00% 9,50 9,50 11,50 16,50 5,50 6,50
3 Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00% 2,00 1,50 3,50 3,00 1,50 1,00
4 Plano de Mobilizagdo 18,00% 14,50 11,50 10,00 12,50 6,50 8,50
5 Planejamento e Controle 14,00% 8,00 11,50 7,00 10,50 5,50 2,50
6 Histogramas 9,00% 8,00 7,00 3,50 6,00 3,50 0,00
7 Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 2,00 2,50 3,50 4,50 3,00 1,00
8  Plano de Gestdo de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 6,00 8,00 7,50 6,00 3,00 0,00
9 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00% 3,50 5,00 3,50 1,00 1,00 0,00
NOTA FINAL 100,00 63,33 72,47 61,83 75,17 34,50 34,22

Pelos critérios objetivos adotados para a avaliagdo das Propostas técnicas apresentadas, a classificacao
das empresas proponentes ao processo de selegao fica definida como:

Consorcio Coplan Engesur, com nota final de 75,17;

Lucena Infraestrutura, com nota final de 72,47,

Edeconsil Construgdes e Locagdes, com nota final de 63,33;
Construtora Central do Brasil — CCB, com nota final de 61,83;
Construtora Luiz Costa - CLC, com nota final de 34,50; e
Destesa Terra Construgdes, com nota final de 34,22.

2B e

A memoria com a pontuagéo detalhada das proponentes esta apresentada no Anexo Il deste parecer.

6. CONCLUSAO

Apods as verificagbes e avaliagdo objetiva das propostas técnicas apresentadas, conclui-se que a
proponente Consércio Coplan Engesur atingiu a maior pontuagéo e cumpriu os requisitos verificados,
inclusive atendendo ao indice contabil do credenciamento, tornando-se apta a ser selecionada como
executora do Instrumento de Convocacgéo do IFAG N° 06/2025.
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ANEXO | - CRITERIOS DE AVALIAGAO

CAEP | Critérios de Avaliagao | IC N° 06/2025 | GO-461 CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

PESO DO ITEM

CRTERIO DE AVALIAQAO 7 CRI,TERI(,),DE AYALIAQAO 7 ~ (EXIGENCIAS)

1 Checklist da Documentacao 17,00%

1.1 Arquivos de contratacdo 2,00%
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica
112 Volume 2 - Declaragbes Documentos listados, entendidos como obrigatérios para a Proposta Técnica exigidos pelo instrumento licitatorio.
1.1.3 Acervo
1.1.4 Curriculos
1.1.5 Lista de Desvios

1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00%
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1)
1;2 222::’/2 32 82:2 g Distribuido igualmente entre 5 Acervos (4 de obras e 1 de projeto) 7—4‘1—“—1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1)
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1)

1.3 Curriculos dos profissionais 5,00%
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1)
1.3.2 Coordenador de Campo (Execucdo de Obra) . ()
133 Coordenador de Projeto Nota 1,0 - Acervo CAT, em caso de Engerlhelro, somente CV para Encarregado; 1

- Nota 0,5 - Apresentou outra documentagao r—————(—L—————
1.3.4 Engenheiro de OAE Nota 0,0 - Ndo apresentou o profissional ou ndo apresentou documentagdo comprovatéria '_.....@)..._....
1.3.5 Engenheiro Ambiental )
1.3.6 Encarregado Geral de Obra ()
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratorio, topografia) (1)
Lista de desvios entre a proposta e os requisitos do projeto, apresentando as causas, consequéncias e medidas
corretivas/preventivas.
1.4 Lista de desvios Nota 1,0 - Apresentou com consideragdes pertinentes 5,00%

Nota 0,5 - Apresentou, mas sem consideragdes pertinentes
Note 0,0 - Nao apresentou
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CAEP | Critérios de Avaliagao | IC N° 06/2025 | GO-461 CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

CRTERIO DE AVALIAGAO

PESO DO ITEM

RO AR _(EXIGENCIAS)

2 Analise do Escopo Técnico 19,00%
2.1 Servigos preliminares/custos indiretos 4,00%
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentagédo 8,00%

. Para nota méaxima (1,0) devera: o
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais - demonstrar clareza na solucdo técnica e 3,00%
2.4 OAE' - Reconhecer explicitamente os pontos sensiveis do empreendimento, com solugdes consistentes e 0.00%

. S - Identificar eventuais deficiéncias do anteprojeto e propor ajustes tecnicamente embasados. UL
2.5 Obras complementares e sinalizagdo 2,00%
2.6 Interferéncias 2,00%

3 Apresentacao de Canteiro de Obras 4,00%

Nota 1,0 - Propds requisitos superiores ao canteiro tipo C1 - adaptado, normatizado pela GOINFRA

3.1 Layout Técnico Nota 0,5 - Atende, no minimo, o tipo C1 - adaptado 1,00%
Nota 0,0 - Nao atendeu os requisito minimos
Nota 1,0 - Apresentou com redugdo do prazo de referéncia do edital (2 meses)

3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras  Nota 0,5 - Apresentou, no mesmo prazo de referéncia 1,00%
Note 0,0 - Nao apresentou
Infraestrutura: Descri¢do da infraestrutura (dgua, energia, saneamento, telecomunicagdes, seguranga, satide). Apoio aos

3.3 Escritérios e Refeitorio Profissionais: Detalhar as condigdes de trabalho, conforto e bem-estar (refeitdrios, sanitarios, areas de descanso, ambulatério, 1,00%
etc.).

3.4 Seguranga Patrimonial Medidas para controle de acesso, vigilancia, iluminagdo e protegdo de equipamentos e materiais. 1,00%

4 Plano de Mobilizacao 18,00%
4.1 Metodologia executiva Diferencial: identificar caminho critico e planejamento estratégico para ndo haver atrasos ou antecipar cronograma 4,00%

Cronograma de mobilizagdo de pessoal e

Diferencial: cronograma identificando caminho critico e antecipando o prazo referencial.

0,
4.2 equipamentos Atendido: cronograma casado com as necessidades da obra 5,00%
43 Plano para a capacitagéo e contratagdo de mé@o-de- Diferencial: plano de selegdo / capacitagdo aderente ao escopo da contratagdo (caracteristica da obra e elementos 4.00%
! obra contratuais, como certificagdo, BIM, controles, IS0, etc). ekt
CAEP Pag.

Consorcio de Apoio a Estruturagdo de Projetos 7122



PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do C E P
Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Coneoncio ot aro

03/09/2025 EETRUTURAGAD D% PROJETOS

CAEP | Critérios de Avaliagdo | IC N° 06/2025 | GO-461 CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

4.4.16 Trator de Pneu Agricola
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu
4.4.18 Retro Escavadeira de Pneu
4.4.19 Compressor

. ~ o A PESO DO ITEM
ID CRTERIO DE AVALIAGAO CRITERIO DE AVALIACAO (EXIGENCIAS)
4.4 Plano de Equipamentos 5,00%

4.4.1 Moto Niveladora (2)

4.4.2 Grade de disco (2)

4.4.3 Rolo Compactador pé de carneiro (2)

4.4.4 Caminhdo pipa (1)

4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1

4.4.6 Caminhdo Espargidor Q)

4.4.7 Vibroacabadora ] ) (1)

445" oo o Py T Sl e e 0 o

4.4.9 Rolo Liso ’ ' (1)

4.4.10 Usina de Asfalto Nota parcial (0 a 1) - Ndo atendeu as quantidades minimas. ™)

4.4.11 Usina de Solos A nota do equipamento serd a fragdo proporcial a quantidade minima indicada; £1 )

4.4.12 Caminh3do Basculante B ) (8)

4413 Betoneira Nota 0 - Ndo apresentou nenhum equipamento Ty T ;11

4.4.14 Caminhdo Munck ()

4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2)
@
A ) N
SN ) B
S ) B

4.4.20 Caminhio betoneira (2)
4.4.21 Caminhdo Lancador de Concreto (0
5 Planejamento e Controle 14,00%
. - T ri——— - -
5 1 Atendimento aos prazos Trazer como referencia 0 menor prazo (finalizagdo projeto + inicio da obra) para maior nota e o inverso para menor nota para 5,00%
ponderacao
5.2 Apresentacgdo da EAP (3 niveis) Apresentar a EAP da obra em pelo menos 3 niveis, demonstrando a decomposicdo clara das entregas e atividades. 2,00%
53 Qualidade do cronograma (apresentagdo caminho  Apresentar um cronograma detalhado, com prazos e marcos bem definidos, evidenciando o caminho critico. Utilizar a 5 00%
) critico, interdependéncia atividades) estrutura de cronograma do Anexo |. ’
5.4 Organograma e eventograma D|ferenc|§I: organograln?a |d~ent|f|cando estruturagdo aderente ao escopo da contratagdo (caracteristica da obra e elementos 2,00%
contratuais, como certificagdo, BIM, controles, IS0, etc).
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PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do
Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461
03/09/2025

CAP

CONSORCIO DE APOID A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

CAEP | Critérios de Avaliacao | IC N° 06/2025 | GO-461

CAP

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

CRTERIO DE AVALIAGAO

CRITERIO DE AVALIAGAO

PESO DO ITEM

 (EXIGENCIAS)

6 Histogramas 9,00%
6.1 Histograma MOD Apresentar graficos de MOD (Mo de Obra Direta) ao longo do tempo, alinhados com o cronograma. 2,00%
6.2 Histograma MOI Apresentar graficos de MOI (M4o de Obra Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o cronograma. 2,00%
6.3 Histograma de equipamentos Apresentar o uso detalhado e planejado de equipamentos ao longo das fases da obra. 3,00%

. L. . Apresentar a curva de consumo/demanda dos principais materiais e servigos (ex: cimento, agregados, asfalto, servigos de o
6.4 Histograma de materiais e servigos subcontratados). 2,00%
7 Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00%
Identificacdo das pessoas e papeis dos principais Nota 1,0 - Apresentou equipe, com comprovagao de experiéncia em gestdo com BIM
7.1 veis pel o d delo BIM b Nota 0,5 - Apresentou equipe, sem comprovagio de experiéncia 1,00%
responsaveis pela gestao do moaelo em opora Note 0,0 - Ndo apresentou equipe
Apresentagéo dos processos a serem utilizados na 0,5 ponto - Descrever o fluxo de trabalho BIM, desde a modelagem inicial até o uso do modelo para planejamento,
7.2 gestdo do modelo BIM para os usos nas atividades quantitativos, detecgéo de confiitos, gestdo de custos e acompanhamento da obra. 2,00%
de obra 0,5 ponto - Modelo BIM que sera entregue ao contratante para fins de gestdo de ativos (As-Built BIM).
Disponibilidade tecnoldgica para gestio 0,5 ponto - Apresentar lista de softwares e plataformas BIM serdo utilizados (ex: Revit, Civil 3D, Navisworks, CDE - Common
. ~ L ’ Data Environment). 0
7.3 mampl."?s’ao ¢ edigdo dos modelos a serem 0,5 ponto - Detalhar os usos especificos do BIM neste projeto (ex: 4D - planejamento, 5D - quantitativos e custos, 6D - 2,00%
disponibilizados sustentabilidade, 7D - gestdo de ativos).
8 Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00%
Existéncia de Certificacées ISO e Premiacio Nota 1,0: Apresentou certificagdo 1SO 14001 e 45001 valida, incluindo ultima inspegédo
8.1 R heci to Cli gt ¢ Nota 0,5: Nao apresentou certificacio 1SO 14001 e 45001, porém em processo de certificagéo 1,00%
(Reconhecimento Clientes) Nota 0,0: Ndo apresenta certificacdes ou documentos invalidos/fora do prazo.
Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Nota 1,0: Apresentou o sistema documentado com procedimentos, politicas e manuais.
8.2a s do Trabalh Nota 0,5: Apresentou parcialmento o sistema documentado com procedimentos, politicas e manuais. 1,00%
eguranca do 1rabalno Nota 0,0: Auséncia de documentacao.
Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Nota 1,0: Apresentou o sistema documentado com procedimentos, politicas e manuais.
8.2.b Meio Ambient Nota 0,5: Apresentou parcialmento o sistema documentado com procedimentos, politicas e manuais. 1,00%
€10 Ambiente Nota 0,0: Auséncia de documentacao.
Nota 1,0: Organograma atualizado, datado, com fungdes claras e comprovagdo de qualificagdo (vinculo com a empresa,
. curriculos, certificados). 0
8.3a Organograma da equipe - Seguranga do Trabalho Nota 0,5: Organograma apresentado, mas desatualizado ou com fungdes/qualificagdes incompletas. 1,00%
Nota 0,0: Auséncia de organograma ou falta total de comprovacédo de qualificagéo.
Nota 1,0: Organograma atualizado, datado, com fung¢des claras e comprovagdo de qualificagdo (vinculo com a empresa,
. . . curriculos, certificados). o
8.3b Organograma da equipe - Meio Ambiente Nota 0,5: Organograma apresentado, mas desatualizado ou com fungdes/qualificagdes incompletas. 1,00%
Nota 0,0: Auséncia de organograma ou falta total de comprovacgédo de qualificagdo.
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PA-005 Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagao IFAG N° 06/2025 — GO-461 Rvwrfoflrbe
03/09/2025 ESTRUTURACAD DE PROJETOS

CAEP | Critérios de Avaliagdo CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

PESO DO ITEM
(EXIGENCIAS)

CRTERIO DE AVALIAGAO CRITERIO DE AVALIACAO

Nota 1,0:Controle de riscos nos ambientes de trabalho de acordo com os riscos ocupacionais existentes, registro de
Atendimento as exigéncias da Seguranca do treinamentos, ordem de servigos e APR.
Trabalho Nota 0,5: Cumprimento parcial de parte dos documentos.
Nota 0,0: Ndo cumpre as exigéncias legais aplicaveis ou ndo apresenta registros.
Nota 1,0: Identificar e apresentar o processo de monitoramento ambiental.
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente Nota 0,5: Apresentar o processo de forma simplificada/generica 1,00%
Nota 0,0: Ndo apresenta o processo de monitoramento ambiental.

8.4a 1,00%

Nota 1,0: Apresentar o plano de contingéncia contemplando: Contaminagao do solo e dos recursos hidricos, emissao de
poeira e fumaca preta e geragdo de residuos / Acidentes de trabalho com evidéncia de treinamentos/simulados.

LA o
8.5 Plano de Contingéncia Nota 0,5: Plano existente, mas sem parte dos treinamentos/simulados. 1,00%
Nota 0,0: Auséncia de plano ou de evidéncias de implementacao.
Controle de registros da 4rea SMS - Seguranca do Nota 1,0: Base de dados organizada € segura, COM acesso gont[olado e paclfup.
8.6a Nota 0,5: Base de dados existente mas com falhas de organizagéo, atualizagdo ou seguranca. 0,50%
Trabalho Nota 0,0: Auséncia de base organizada ou evidéncias de controle.
Nota 1,0: Base de dados organizada e segura, com acesso controlado e backup.
8.6b Controle de registros da area SMS - Meio Ambiente Nota 0,5: Base de dados existente mas com falhas de organizagéo, atualizagéo ou seguranga. 0,50%
Nota 0,0: Auséncia de base organizada ou evidéncias de controle.
9 Plano de Gestdo de Qualidade 5,00%
Nota 1,0: Apresentou Certificagdo 1SO 9001 valida, incluindo Gltima inspegao
9.1 Existéncia de certificagdo 1ISO Nota 0,5: Apresentou Certificagdo 1SO 9001, porém em processo de certificagdo 1,00%
Nota 0,0: Ndo apresenta certificagdes ou documentos invalidos/fora do prazo.
Nota 1,0: Descreveu os sistemas e processos internos para controle de qualidade, como inspegdes, testes, calibragdo de
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE equipamentos e audtorias. 1,00%

Nota 0,5: Descreveu parcialmente os sistemas e processos internos para controle de qualidade
Nota 0,0: Ndo apresentou sistemas e processos internos para controle de qualidade
Nota 1,0 - Apresentou equipe, com comprovagdo de experiéncia em gestdo com

9.3 Organograma da equipe Nota 0,5 - Apresentou equipe, sem comprovacdo de experiéncia 1,00%
Note 0,0 - Nao apresentou equipe
Nota 1,0 - Apresentar os fluxos (temas/areas) minimos.

9.4 Fluxo de aprovagdes Nota 0,5 - N&o apresentou a informagéo em formato de fluxo. 1,00%
Note 0,0 - Ndo apresentou os fluxos (temas/areas) minimos.

Nota 1,0 - Como as ndo conformidades serdo identificadas, registradas, tratadas e como as ac¢des corretivas/preventivas
Controle de registros, ndo conformidade, planos e  serfio implementadas.

0,
35 procedimentos (Qualidade e Engenharia) Nota 0,5 - N&o apresentou a totalidade de tratamento das ndo conformidades identificadas. 1,00%
Note 0,0 - Ndo apresentou o processo de identificagdo e tratamento das ndo conformidades.
PESO FINAL 100,00%
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

ANEXO Il - MEMORIA DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS TECNICAS

Consorcio Coplan Engesur — Nota Final: 75,17

CAEP | Avaliacao de Propostas CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Consércio Coplan Engesur
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAOQ DE 52,35 KM Indice financeiro:  Atende

p o PESO DO ITEM P
1D CRTERIO DE AVALIACAO (EXIGENCIAS) AVALIACAO  NOTA PARCIAL
1 Checklist da Documentagao 17,00% 15,17
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 1,00 2,00
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracoes 1,00
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 1,00
1.1.5 Lista de Desvios 1,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 0,80 4,00
1.21 Acervo de Obra 1 (1) 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 1) 1
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 0
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 1
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% f 0,83 4,17
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 1,00
1.3.2 Coordenador de Campo (Execuc@o de Obra) 1) 1,00
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,50
1.3.4 Engenheiro de OAE r ©)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,50
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 1,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratério, topografia) (1) 1,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 1,00 5,00
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 16,50
2.1 Servigos preliminares/custos indiretos 4,00% 1,00 4,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentacao 8,00% 1,00 8,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagdo 2,00% 0,50 1,00
2.6 Interferéncias 2,00% 1,00 2,00
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00% 3,00
3.1 Layout Técnico 1,00% 1,00 1,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 0,50 0,50
3.3 Escritorios e Refeitorio 1,00% 1,00 1,00
3.4 Seguranca Patrimonial 1,00% 0,50 0,50
4  Plano de Mobilizacao 18,00% 12,50
4.1 Metodologia executiva 4,00% 0,50 2,00
4.2 Cronograma de mobilizago de pessoal e equipamentos 5,00% 0,50 2,50
4.3 Plano para a capacitacdo e contratagdo de mao-de-obra 4,00% 1,00 4,00
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PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do C E P
Vers&o 1 Instrumento de Convocagao IFAG N° 06/2025 — GO-461 CONSORGID DE APOID A

03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagao de Propostas CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Consércio Coplan Engesur
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAOQ DE 52,35 KM Indice financeiro:  Atende

= PESO DO ITEM =
1D CRTERIO DE AVALIAGAO (EXIGENCIAS) AVALIACAO  NOTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,80 4,00
4.4.1 Moto Niveladora (2) 6,0 1,0
4.4.2 Grade de disco (2) 6,0 1,0
4.4.3 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 6,0 1,0
4.4.4 Caminhdo pipa (1) 1,0 1,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 1,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor 1) 0,0 0,0
4.4.7 Vibroacabadora (1) 3,0 1,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 3,0 1,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 3,0 1,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhao Basculante (8) 42,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 2,0 1,0
4.4.14 Caminhdo Munck (1) 1,0 1,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 3,0 1,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 8,0 1,0
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.18 Retro Escavadeira de Pneu (1) 1,0 1,0
4.4.19 Compressor 1) 1,0 1,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 2,0 1,0
4.4.21 Caminhdo Lancador de Concreto () 0,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 10,50
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentagdo da EAP (3 niveis) 2,00% 1,00 2,00
53 nglldade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 1,00 5,00
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 0,50 1,00
6  Histogramas 9,00% 6,00
6.1 Histograma MOD 2,00% 0,50 1,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 1,00 2,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 1,00 3,00
6.4 Histograma de materiais e servicos 2,00% 0,00 0,00
7  Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 4,50
71 Identificagdo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestao do 1,00% 0,50 0.50
modelo BIM em obra
72 Apresentagellol dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 1,00 2,00
usos nas atividades de obra
73 D.ISponAIblﬂlldade tecnoldgica para gestdo, manipulagao e edi¢do dos modelos a serem 2,00% 1,00 2,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 6,00
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiacdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 0,00 0,00
8.2a Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.4a Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 0,00 0,00
8.6a  Controle de registros da area SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 0,00 0,00
8.6b  Controle de registros da area SMS - Meio Ambiente 0,50% 0,00 0,00
9  Plano de Gestdo de Qualidade 5,00% 1,00
9.1 Existéncia de certificacdo I1SO 1,00% 0,00 0,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 0,50 0,50
9.3 Organograma da equipe 1,00% 0,50 0,50
9.4 Fluxo de aprovactes 1,00% 0,00 0,00
95 Controle Qe registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 0,00 0,00
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 75,17
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

Lucena Infraestrutura — Nota Final: 72,47

CAEP | Avaliacao de Propostas

co CI0 DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Lucena Infraestrutura LTDA
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:  Atende

. o PESO DO ITEM &
1D CRTERIO DE AVALIACAO (EXIGENCIAS) AVALIACAO NOTA PARCIAL
1  Checklist da Documentagao 17,00% 15,97
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 0,90 1,80
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracdes 0,50
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 1,00
1.1.5 Lista de Desvios 1,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 1,00 5,00
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 (1) 1
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 1
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 1
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% 0,83 4,17
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 1,00
1.3.2 Coordenador de Campo (Execug@o de Obra) (1) 1,00
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,50
1.3.4 Engenheiro de OAE (0)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,50
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 1,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratério, topografia) (W) 1,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 1,00 5,00
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 9,50
2.1 Servicos preliminares/custos indiretos 4,00% 0,50 2,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentacao 8,00% 0,50 4,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagéo 2,00% 0,00 0,00
2.6 Interferéncias 2,00% 1,00 2,00
3 Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00% 1,50
3.1 Layout Técnico 1,00% 0,00 0,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 0,50 0,50
3.3 Escritorios e Refeitorio 1,00% 0,00 0,00
3.4 Seguranga Patrimonial 1,00% 1,00 1,00
4  Plano de Mobilizagao 18,00% 11,50
4.1 Metodologia executiva 4,00% 1,00 4,00
4.2 Cronograma de mobilizagdo de pessoal e equipamentos 5,00% 0,50 2,50
4.3 Plano para a capacitagdo e contratacdo de mao-de-obra 4,00% 0,50 2,00
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PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do C E P
Vers&o 1 Instrumento de Convocagao IFAG N° 06/2025 — GO-461 CONSORGID DE APOID A

03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagao de Propostas CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Lucena Infraestrutura LTDA
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:  Atende

D CRTERIO DE AVALIAGAO 'z:iﬁ;gﬂ C'IT:s“;' AVALIAGAO  NOTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,60 3,00
4.41 Moto Niveladora (2) 2,0 1,0
4.4.2 Grade de disco (2) 2,0 1,0
4.43 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 6,0 1,0
4.4.4 Caminhdo pipa (1) 3,0 1,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 1,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor (1) 1,0 1,0
4.4.7 Vibroacabadora (1) 0,0 0,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 1,0 1,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhao Basculante (8) 19,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 0,0 0,0
4.4.14 Caminhao Munck (1) 0,0 0,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 2,0 1,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 2,0 1,0
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 1,0 1,0
4,418 Retro Escavadeira de Pneu (1) 1,0 1,0
4.4.19 Compressor (1) 0,0 0,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 0,0 0,0
4.4.21 Caminhdo Langador de Concreto () 1,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 11,50
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentacdo da EAP (3 niveis) 2,00% 1,00 2,00
53 Qllja.lldade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 1,00 5,00
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 1,00 2,00
6  Histogramas 9,00% 7,00
6.1 Histograma MOD 2,00% 1,00 2,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 1,00 2,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 1,00 3,00
6.4 Histograma de materiais e servigos 2,00% 0,00 0,00
7  Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 2,50
71 Identificagdo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestdo do 1,00% 0,50 0.50
modelo BIM em obra
72 Apresentaggo. dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 0,50 1,00
usos nas atividades de obra
73 Dl|spon.|b.|l_|dade tecnologica para gestdo, manipulacéo e edi¢do dos modelos a serem 2,00% 0,50 1,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 8,00
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiacdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 1,00 1,00
8.2a  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 0,50 0,50
8.4a Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 1,00 1,00
8.6a Controle de registros da drea SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 1,00 0,50
8.6b Controle de registros da drea SMS - Meio Ambiente 0,50% 1,00 0,50
9  Plano de Gestao de Qualidade 5,00% 5,00
9.1 Existéncia de certificacdo ISO 1,00% 1,00 1,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 1,00 1,00
9.3 Organograma da equipe 1,00% 1,00 1,00
9.4 Fluxo de aprovacdes 1,00% 1,00 1,00
9.5 Controle Qe registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 1,00 1,00
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 72,47
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

Edeconsil Construgées e Locagdes — Nota Final: 63,33

CAEP | Avaliagao de Propostas CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Pr te: Ed il Construgdes e Locagoes

Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:  Nao atende

D CRTERIO DE AVALIAGAO '::;%gs (!lT:s“;l AVALIAGAO  NOTA PARCIAL
1  Checklist da Documentagao 17,00% 9,83
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 1,00 2,00
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracdes 1,00
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 1,00
1.1.5 Lista de Desvios 1,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 0,40 2,00
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 (1) 0
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 0
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 0
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 1
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% r 0,67 3,33
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 0,50
1.3.2 Coordenador de Campo (Execug@o de Obra) (1) 0,50
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,50
1.34 Engenheiro de OAE ’ ©)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,50
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 1,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratério, topografia) (W) 1,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 0,50 2,50
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 9,50
2.1 Servicos preliminares/custos indiretos 4,00% 0,50 2,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentacao 8,00% 0,50 4,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagéo 2,00% 0,50 1,00
2.6 Interferéncias 2,00% 0,50 1,00
3 Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00% 2,00
3.1 Layout Técnico 1,00% 0,00 0,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 1,00 1,00
3.3 Escritorios e Refeitorio 1,00% 0,50 0,50
3.4 Seguranga Patrimonial 1,00% 0,50 0,50
4  Plano de Mobilizagao 18,00% 14,50
4.1 Metodologia executiva 4,00% 0,50 2,00
4.2 Cronograma de mobilizagdo de pessoal e equipamentos 5,00% 1,00 5,00
4.3 Plano para a capacitagdo e contratacdo de mao-de-obra 4,00% 1,00 4,00
CAEP Pag.
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PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do C E P
Vers&o 1 Instrumento de Convocagao IFAG N° 06/2025 — GO-461 CONSORGID DE APOID A

03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagao de Propostas CE P

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Prop te: Ed il Construgdes e Locagdes
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:  Nao atende

D CRTERIO DE AVALIAGAO 'z:iﬁ;gﬂ C'IT:s“;' AVALIACAO  NOTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,70 3,50
4.41 Moto Niveladora (2) 4.0 1,0
4.4.2 Grade de disco (2) 4,0 1,0
4.43 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 50 1,0
4.4.4 Caminhdo pipa (1) 50 1,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 1,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor (1) 3,0 1,0
4.4.7 Vibroacabadora (1) 2,0 1,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 1,0 1,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhao Basculante (8) 50,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 20,0 1,0
4.4.14 Caminhao Munck (1) 0,0 0,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 3,0 1,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 5,0 1,0
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 2,0 1,0
4,418 Retro Escavadeira de Pneu (1) 5,0 1,0
4.4.19 Compressor (1) 0,0 0,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 0,0 0,0
4.4.21 Caminhdo Langador de Concreto () 0,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 8,00
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentacdo da EAP (3 niveis) 2,00% 1,00 2,00
53 Qllja.lldade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 0,50 2,50
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 0,50 1,00
6  Histogramas 9,00% 8,00
6.1 Histograma MOD 2,00% 1,00 2,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 1,00 2,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 1,00 3,00
6.4 Histograma de materiais e servigos 2,00% 0,50 1,00
7  Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 2,00
71 Identificagdo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestdo do 1,00% 0,00 0,00
modelo BIM em obra
72 Apresentaggo. dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 0,50 1,00
usos nas atividades de obra
73 Dl|spon.|b.|l_|dade tecnologica para gestdo, manipulacéo e edi¢do dos modelos a serem 2,00% 0,50 1,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 6,00
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiacdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 0,50 0,50
8.2a  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 0,50 0,50
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.4a Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 0,00 0,00
8.6a Controle de registros da drea SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 1,00 0,50
8.6b Controle de registros da drea SMS - Meio Ambiente 0,50% 1,00 0,50
9  Plano de Gestao de Qualidade 5,00% 3,50
9.1 Existéncia de certificacdo ISO 1,00% 1,00 1,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 0,50 0,50
9.3 Organograma da equipe 1,00% 0,50 0,50
9.4 Fluxo de aprovacdes 1,00% 1,00 1,00
9.5 Controle Qe registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 0,50 0,50
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 63,33
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PA'O_OS Avaliagao Objetiva de Propostas Técnicas do
X;/fsgz 32 Instrumento de Convocacgéo IFAG N° 06/2025 — GO-461
5

CAP

CONSORCIO DE APOIOD A
ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

Construtora Central do Brasil - CCB — Nota Final: 61,83

CAEP | Avaliacao de Propostas

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Prop te: C

®
E

0 CI0 DE APOIO A
STRUTURAGAO DE PROJETOS

Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:

PESO DO ITEM

N&o atende

Central do Brasil - CCB

1D CRTERIO DE AVALIACAO (EXIGENCIAS) AVALIACAO NOTA PARCIAL
1  Checklist da Documentagao 17,00% 11,83
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 1,00 2,00
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracdes 1,00
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 1,00
1.1.5 Lista de Desvios 1,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 0,80 4,00
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1) 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 (1) 1
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 0
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 1
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% 0,67 3,33
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 0,50
1.3.2 Coordenador de Campo (Execug@o de Obra) (1) 0,50
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,50
1.3.4 Engenheiro de OAE (0)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,50
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 1,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratério, topografia) (1) 1,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 0,50 2,50
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 11,50
2.1 Servicos preliminares/custos indiretos 4,00% 1,00 4,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentacao 8,00% 0,50 4,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagéo 2,00% 0,50 1,00
2.6 Interferéncias 2,00% 0,50 1,00
3  Apresentagdo de Canteiro de Obras 4,00% 3,50
3.1 Layout Técnico 1,00% 1,00 1,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 1,00 1,00
3.3 Escritorios e Refeitorio 1,00% 0,50 0,50
3.4 Seguranga Patrimonial 1,00% 1,00 1,00
4  Plano de Mobilizagao 18,00% 10,00
4.1 Metodologia executiva 4,00% 0,50 2,00
4.2 Cronograma de mobilizagdo de pessoal e equipamentos 5,00% 0,50 2,50
4.3 Plano para a capacitagdo e contratacdo de mao-de-obra 4,00% 0,50 2,00
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagdo de Propostas

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Construtora Central do Brasil - CCB
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.GO-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM Indice financeiro:  Nao atende

. PESO DO ITEM
1D CRTERIO DE AVALIAC; (EXIGENCIAS) AVALIAC! OTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,70 3,50
4.4.1 Moto Niveladora (2) 6,0 1,0
4.4.2 Grade de disco (2) 6,0 1,0
4.4.3 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 14,0 1,0
4.4.4 Caminhao pipa (1) 12,0 1,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 2,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor (1) 1,0 1,0
4.4.7 Vibroacabadora (W) 1,0 1,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 1,0 1,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 1,0 1,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhdo Basculante (8) 29,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 0,0 0,0
4.4.14 Caminhdo Munck (1) 3,0 1,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 8,0 1,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 0,0 0,0
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 0,0 0,0
4,418 Retro Escavadeira de Pneu (1) 8,0 1,0
4.4.19 Compressor (1) 0,0 0,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 7,0 1,0
4.4.21 Caminhdo Langador de Concreto () 1,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 7,00
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentacdo da EAP (3 niveis) 2,00% 0,50 1,00
53 QLlJa.Ildade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 0,50 2,50
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 0,50 1,00
6  Histogramas 9,00% 3,50
6.1 Histograma MOD 2,00% 0,50 1,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 0,50 1,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 0,50 1,50
6.4 Histograma de materiais e servigos 2,00% 0,00 0,00
7  Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 3,50
71 Identificagéo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestdo do 1,00% 0,50 0,50
modelo BIM em obra
72 Apresentageq dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 1,00 2,00
usos nas atividades de obra
73 D.|spon.|b-|l-|dade tecnologica para gestdo, manipulacgédo e edigdo dos modelos a serem 2,00% 0,50 1,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 7,50
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiagdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 0,50 0,50
8.2a  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 0,50 0,50
8.4a  Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 1,00 1,00
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 1,00 1,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 1,00 1,00
8.6a Controle de registros da drea SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 1,00 0,50
8.6b Controle de registros da area SMS - Meio Ambiente 0,50% 1,00 0,50
9  Plano de Gestao de Qualidade 5,00% 3,50
9.1 Existéncia de certificacdo 1ISO 1,00% 0,00 0,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 1,00 1,00
9.3 Organograma da equipe 1,00% 0,50 0,50
9.4 Fluxo de aprovacdes 1,00% 1,00 1,00
9.5 Controle tje registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 1,00 1,00
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 61,83
CAEP Pag.
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

Construtora Luiz Costa - CLC — Nota Final: 34,50

CAEP | Avaliacao de Propostas

co CI0 DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Prop te: C Luiz Costa LTDA - CLC
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM indice financeiro:  Atende

. o PESO DO ITEM ®
1D CRTERIO DE AVALIACAO (EXIGENCIAS) AVALIACAO NOTA PARCIAL
1  Checklist da Documentagao 17,00% 5,00
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 0,50 1,00
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracdes 0,50
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 0,00
1.1.5 Lista de Desvios 0,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 0,80 4,00
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1) 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 (1) 1
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 1
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 0
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% 0,00 0,00
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 0,00
1.3.2 Coordenador de Campo (Execucao de Obra) (1) 0,00
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,00
1.3.4 Engenheiro de OAE (0)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,00
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 0,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratdrio, topografia) (1) 0,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 0,00 0,00
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 5,50
2.1 Servigos preliminares/custos indiretos 4,00% 0,00 0,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentagado 8,00% 0,50 4,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagdo 2,00% 0,00 0,00
2.6 Interferéncias 2,00% 0,00 0,00
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00% 1,50
3.1 Layout Técnico 1,00% 0,00 0,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 1,00 1,00
3.3 Escritdrios e Refeitorio 1,00% 0,50 0,50
3.4 Seguranga Patrimonial 1,00% 0,00 0,00
4  Plano de Mobilizagao 18,00% 6,50
4.1 Metodologia executiva 4,00% 0,50 2,00
4.2 Cronograma de mobilizagdo de pessoal e equipamentos 5,00% 0,50 2,50
4.3 Plano para a capacitagdo e contratagdo de mao-de-obra 4,00% 0,00 0,00
CAEP Pag.
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagdo de Propostas

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Construtora Luiz Costa LTDA - CLC
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0O-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM Indice financeiro:  Atende

. PESO DO ITEM
1D CRTERIO DE AVALIAC; (EXIGENCIAS) AVALIAC! OTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,40 2,00
4.4.1 Moto Niveladora (2) 1,0 0,5
4.4.2 Grade de disco (2) 1,0 0,5
4.4.3 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 1,0 0,5
4.4.4 Caminhao pipa (1) 0,0 0,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 1,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor (1) 1,0 1,0
4.4.7 Vibroacabadora (W) 4,0 1,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 1,0 1,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhdo Basculante (8) 9,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 0,0 0,0
4.4.14 Caminhdo Munck (1) 0,0 0,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 0,0 0,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 1,0 0,5
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 1,0 1,0
4,418 Retro Escavadeira de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.19 Compressor (1) 0,0 0,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 0,0 0,0
4.4.21 Caminhdo Langador de Concreto () 0,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 5,50
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentacdo da EAP (3 niveis) 2,00% 1,00 2,00
53 QLlJa.Ildade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 0,00 0,00
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 0,50 1,00
6  Histogramas 9,00% 3,50
6.1 Histograma MOD 2,00% 0,50 1,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 0,00 0,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 0,50 1,50
6.4 Histograma de materiais e servigos 2,00% 0,50 1,00
7  Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 3,00
71 Identificagéo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestdo do 1,00% 0,00 0,00
modelo BIM em obra
72 Apresentageq dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 1,00 2,00
usos nas atividades de obra
73 D.|spon.|b-|l-|dade tecnologica para gestdo, manipulacgédo e edigdo dos modelos a serem 2,00% 0,50 1,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 3,00
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiagdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 1,00 1,00
8.2a  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.4a  Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 0,50 0,50
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 0,50 0,50
8.6a Controle de registros da drea SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 0,00 0,00
8.6b Controle de registros da area SMS - Meio Ambiente 0,50% 0,00 0,00
9  Plano de Gestio de Qualidade 5,00% 1,00
9.1 Existéncia de certificacdo 1ISO 1,00% 1,00 1,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 0,00 0,00
9.3 Organograma da equipe 1,00% 0,00 0,00
9.4 Fluxo de aprovacdes 1,00% 0,00 0,00
9.5 Controle tje registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 0,00 0,00
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 34,50
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

Destesa Terra Construgoes — Nota Final: 34,22

CAEP | Avaliacao de Propostas

co CI0 DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Destesa Terra Construgdes LTDA
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0-221, COM A EXTENSAQ DE 52,35 KM indice financeiro:  Atende

1D CRTERIO DE AVALIAGAO '2:;(:;23 (!'Il':sl\;l AVALIAGAO  NOTA PARCIAL
1  Checklist da Documentagao 17,00% 14,72
1.1 Arquivos de contratagdo 2,00% 0,90 1,80
1.1.1 Volume 1 - Proposta Técnica 1,00
1.1.2 Volume 2 - Declaracdes 0,50
1.1.3 Acervo 1,00
1.1.4 Curriculos 1,00
1.1.5 Lista de Desvios 1,00
1.2 Apresentacdo de experiéncias anteriores 5,00% 1,00 5,00
1.2.1 Acervo de Obra 1 (1) 1
1.2.2 Acervo de Obra 2 (1) 1
1.2.3 Acervo de Obra 3 (1) 1
1.2.4 Acervo de Obra 4 (1) 1
1.2.5 Acervo de Projeto 1 (1) 1
1.3 Curriculos dos profissionais 5,00% " 058 2,92
1.3.1 Coordenador Geral (Gerente de Contrato) (1) 0,50
1.3.2 Coordenador de Campo (Execucdo de Obra) (1) 0,50
1.3.3 Coordenador de Projeto (1) 0,50
1.3.4 Engenheiro de OAE f (0)
1.3.5 Engenheiro Ambiental (1) 0,00
1.3.6 Encarregado Geral de Obra (1) 1,00
1.3.7 Equipe de Apoio (laboratério, topografia) (1) 1,00
1.4 Lista de desvios 5,00% 1,00 5,00
2 Analise do Escopo Técnico 19,00% 6,50
2.1 Servigos preliminares/custos indiretos 4,00% 0,00 0,00
2.2 Terraplenagem / Geotecnia / Pavimentagdo 8,00% 0,50 4,00
2.3 Drenagens Profundas e Superficiais 3,00% 0,50 1,50
2.4 OAE's 0,00% 0,00
2.5 Obras complementares e sinalizagéo 2,00% 0,50 1,00
2.6 Interferéncias 2,00% 0,00 0,00
3 Apresentacdo de Canteiro de Obras 4,00% 1,00
31 Layout Técnico 1,00% 0,00 0,00
3.2 Cronograma de Implantagdo do Canteiro de Obras 1,00% 0,50 0,50
3.3 Escritorios e Refeitorio 1,00% 0,00 0,00
3.4 Seguranca Patrimonial 1,00% 0,50 0,50
4  Plano de Mobilizagdo 18,00% 8,50
41 Metodologia executiva 4,00% 0,50 2,00
4.2 Cronograma de mobilizagéo de pessoal e equipamentos 5,00% 0,50 2,50
4.3 Plano para a capacitagdo e contratagdo de mao-de-obra 4,00% 0,50 2,00
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PA-005 Avaliacdo Objetiva de Propostas Técnicas do C E P

Versdo 1 Instrumento de Convocagéo IFAG N° 06/2025 — GO-461 Bevrfeaieli
03/09/2025 ESTRUTURAGAQ DE PROJETOS

CAEP | Avaliagdo de Propostas

CONSORCIO DE APOIO A
ESTRUTURAGAO DE PROJETOS

Instrumento de convocagdo N° 06/2025 Proponente: Destesa Terra Construgdes LTDA
Categoria: A
Objeto: RODOVIA GO-461, TRECHO: ENTR.GO-194 / ENTR.G0O-221, COM A EXTENSAO DE 52,35 KM Indice financeiro:  Atende

. PESO DO ITEM
1D CRTERIO DE AVALIAC; (EXIGENCIAS) AVALIAC! OTA PARCIAL
4.4 Plano de Equipamentos 5,00% 0,40 2,00
4.4.1 Moto Niveladora (2) 4,0 1,0
4.4.2 Grade de disco (2) 4,0 1,0
4.4.3 Rolo Compactador pé de carneiro (2) 8,0 1,0
4.4.4 Caminhao pipa (1) 6,0 1,0
4.4.5 Trator de Esteira D6 c/ripper (1) 2,0 1,0
4.4.6 Caminhao Espargidor (1) 0,0 0,0
4.4.7 Vibroacabadora (W) 0,0 0,0
4.4.8 Rolo de Pneu (1) 0,0 0,0
4.4.9 Rolo Liso (1) 0,0 0,0
4.4.10 Usina de Asfalto (1) 0,0 0,0
4.4.11 Usina de Solos (1) 0,0 0,0
4.4.12 Caminhdo Basculante (8) 13,0 1,0
4,413 Betoneira (1) 0,0 0,0
4.4.14 Caminhdo Munck (1) 0,0 0,0
4.4.15 Escavadeira Hidraulica (2) 6,0 1,0
4.4.16 Trator de Pneu Agricola (2) 0,0 0,0
4.4.17 P4 Carregadeira de Pneu (1) 0,0 0,0
4,418 Retro Escavadeira de Pneu (1) 1,0 1,0
4.4.19 Compressor (1) 0,0 0,0
4.4.20 Caminhdo betoneira (2) 0,0 0,0
4.4.21 Caminhdo Langador de Concreto () 0,0
5  Planejamento e Controle 14,00% 2,50
5.1 Atendimento aos prazos 5,00% 0,50 2,50
5.2 Apresentacdo da EAP (3 niveis) 2,00% 0,00 0,00
53 QLlJa.Ildade do cronograma (apresentagdo caminho critico, interdependéncia 5,00% 0,00 0,00
atividades)
5.4 Organograma e eventograma 2,00% 0,00 0,00
6  Histogramas 9,00% 0,00
6.1 Histograma MOD 2,00% 0,00 0,00
6.2 Histograma MOI 2,00% 0,00 0,00
6.3 Histograma de equipamentos 3,00% 0,00 0,00
6.4 Histograma de materiais e servigos 2,00% 0,00 0,00
7 Plano de atendimento aos requisitos BIM 5,00% 1,00
71 Identificagéo das pessoas e papeis dos principais responsaveis pela gestdo do 1,00% 0,00 0,00
modelo BIM em obra
72 Apresentageq dos processos a serem utilizados na gestdo do modelo BIM para os 2,00% 0,00 0,00
usos nas atividades de obra
73 D.|spon.|b-|l-|dade tecnologica para gestdo, manipulacgédo e edigdo dos modelos a serem 2,00% 0,50 1,00
disponibilizados
8  Plano de Gestao de Seguranca e Meio Ambiente 9,00% 0,00
8.1 Existéncia de Certificacdes ISO e Premiagdo (Reconhecimento Clientes) 1,00% 0,00 0,00
8.2a  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,00 0,00
8.2.b  Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.3a  Organograma da equipe - Seguranca do Trabalho 1,00% 0,00 0,00
8.3b  Organograma da equipe - Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.4a  Atendimento as exigéncias da Seguranca do Trabalho 1,00% 0,00 0,00
8.4b Atendimento as exigéncias de Meio Ambiente 1,00% 0,00 0,00
8.5 Plano de Continéncia 1,00% 0,00 0,00
8.6a Controle de registros da drea SMS - Seguranca do Trabalho 0,50% 0,00 0,00
8.6b Controle de registros da area SMS - Meio Ambiente 0,50% 0,00 0,00
9  Plano de Gestio de Qualidade 5,00% 0,00
9.1 Existéncia de certificacdo 1ISO 1,00% 0,00 0,00
9.2 Sistema da Qualidade da PROPONENTE 1,00% 0,00 0,00
9.3 Organograma da equipe 1,00% 0,00 0,00
9.4 Fluxo de aprovacdes 1,00% 0,00 0,00
9.5 Controle tje registros, ndo conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e 1,00% 0,00 0,00
Engenharia)
NOTA FINAL 100,00% 34,22
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